

📍 г. Новосибирск,
ул. Ядринцевская,
68/1, офис 804

☎ 8 (383) 217-46-64
+7-913-762-9040

✉ ss-p@ngs.ru

Директор
Сиркин А. А.


Инженер
Кузнецов Д. С.

Дизайн-проект

Благоустройство общественной территории
по ул. Рабочая, 24 в с. Верх-Тула
Новосибирского района Новосибирской области



Новосибирск, 2020



Дизайн-проект

*Благоустройство общественной территории
по ул. Рабочая, 24 в с. Верх-Тула
Новосибирского района Новосибирской области*

Шифр: 66-08.2020


Стадия: Проектная документация

Директор: Сиркин А.А.

Инженер: Кузнецов Д.С.

Новосибирск, 2020

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН



ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

Рассматриваемый участок благоустройства расположен по адресу: по ул. Рабочая, 24 в с. Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области.


Покрытие проезда и тротуаров к подъездам из асфальтобетона вдоль жилых домов полностью разрушено.

Существующий бортовой камень находится в неудовлетворительном состоянии.

Элементы малых архитектурных форм: урны, скамейки - отсутствуют.

						66-08.2020		
						Благоустройство общественной территории по ул. Рабочая, 24 в с. Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области		
Изм.	Кол.У.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Ситуационный план	Стадия	Лист
Составил	Кузнецов						ПД	2
Проверил	Сиркин							11
Н.Контроль							ООО "СельСтрой Проект"	


ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ		
НАИМЕНОВАНИЕ		ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ, м²
	Площадь покрытия проездов из а/б	700
	Площадь газонного озеленения	1400
	Площадь тротуаров из асфальтобетона	370
	Покрытие тротуаров из друсчатки	290
	Покрытие детской площадки из крошки	200
	Площадь бесшовного рез. покрытия №1	-

						66-08.2020		
						Благоустройство общественной территории по ул. Рабочая, 24 в с. Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области		
Изм.	Кол.У.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	План благоустройства	Стадия	Лист
Составил	Кузнецов						ПД	3
Проверил	Сиркин							11
Н.Контроль						ООО "СельСтрой Проект"		

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Кромка асфальтобетонного покрытия
	Бордюрный камень БР100.20.8
	Бордюрный камень БР100.30.15
	Кромка щебеночного покрытия
	Металлическое газонное ограждение
	Границы благоустройства
	Пандус
	Проектируемое зеленое насаждение

						66-08.2020			
						Благоустройство общественной территории по ул. Рабочая, 24 в с. Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области			
Изм.	Кол.У.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Схема планировочной организации земельного участка	Стадия	Лист	Листов
Составил	Кузнецов						ПД	4	11
Проверил	Сиркин								
Н.Контроль						ООО "СельСтрой Проект"			


“ФИКСИ-КАЧЕЛИ”



КАЧЕЛИ БАЛАНСИРУЮЩИЕ “НОЛИК”



КАЧЕЛИ “ГНЕЗДО”



КАЧАЛКА НА ПРУЖИНЕ “ДЕЛЬФИН”



КАЧАЛКА НА ПРУЖИНЕ “БАЙК”



БЕСШОВНОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ “ГАМБИТ”



						66-08.2020		
						Благоустройство общественной территории по ул. Рабочая, 24 в с. Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области		
Изм.	Кол.У.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Экспликация малых архитектурных форм	Стадия	Лист
Составил	Кузнецов						ПД	5
Проверил	Сиркин							11
Н.Контроль							ООО "СельСтрой Проект"	

ДОМИК ПОД ДЕРЕВОМ "ЛЕС ЧУДЕС"

Домик под деревом 0311



ЛАБИРИНТ "ПОДВОДНАЯ ЛОДКА"

0403

Лабиринт
«Подводная
лодка»



СТОЛИК-ПЕСОЧНИЦА

0421

Столик-песочница



ДИВАН

1008

Высота: 830
Длина: 1600
Ширина: 670



УРНА

Высота: 680
Длина: 420
Ширина: 420

0664



СКАМЬЯ

1601



66-08.2020

Благоустройство общественной территории
по ул. Рабочая, 24 в с. Верх-Тула
Новосибирского района Новосибирской области

Изм.	Кол.У.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Составил	Кузнецов				
Проверил	Сиркин				
Н.Контроль					

Экспликация малых
архитектурных форм

Стадия	Лист	Листов
ПД	6	11

ООО "СельСтрой Проект"



						66-08.2020		
						Благоустройство общественной территории по ул. Рабочая, 24 в с. Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области		
Изм.	Кол.У.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	3D визуализация №01	Стадия	Лист
Составил	Кузнецов						ПД	7
Проверил	Сиркин							11
Н.Контроль							ООО "СельСтрой Проект"	



						66-08.2020			
						Благоустройство общественной территории по ул. Рабочая, 24 в с. Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области			
Изм.	Кол.У.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	3D визуализация №02	Стадия	Лист	Листов
Составил	Кузнецов						ПД	8	11
Проверил	Сиркин								
Н.Контроль							ООО "СельСтрой Проект"		



						66-08.2020			
						Благоустройство общественной территории по ул. Рабочая, 24 в с. Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области			
Изм.	Кол.У.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	3D визуализация №03	Стадия	Лист	Листов
Составил	Кузнецов						ПД	9	11
Проверил	Сиркин								
Н.Контроль							ООО "СельСтрой Проект"		



						66-08.2020			
						Благоустройство общественной территории по ул. Рабочая, 24 в с. Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области			
Изм.	Кол.У.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	3D визуализация №04	Стадия	Лист	Листов
Составил	Кузнецов						ПД	10	11
Проверил	Сиркин								
Н.Контроль							ООО "СельСтрой Проект"		



						66-08.2020			
						Благоустройство общественной территории по ул. Рабочая, 24 в с. Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области			
Изм.	Кол.У.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	3D визуализация №05	Стадия	Лист	Листов
Составил	Кузнецов						ПД	11	11
Проверил	Сиркин								
Н.Контроль							ООО "СельСтрой Проект"		