

Ведомость чертежей основного комплекта – АР

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема зонирования	
2	Схема благоустройства. Схема размещения видовых точек	
4	Ведомость МАФ	
5	Вид сверху	
6	Визуализация. Видовая точка 1	
7	Визуализация. Видовые точки 2,3, 10	
8	Визуализация. Видовая точка 4	
9	Визуализация. Видовая точка 5	
10	Визуализация. Видовая точка 6	
11	Визуализация. Видовая точка 7	
12	Визуализация. Видовая точка 8	
13	Визуализация. Видовая точка 9	

На территории существующего парка отдыха проектом предусматривается:

- две детские площадки с игровыми комплексами для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
- спортивная площадка с установкой спортивных снарядов для воркаута и сдачи норм ГТО.

Все три вновь проектируемые площадки устраиваются с бесшовным резиновым покрытием по слою из асфальтобетона. Детские площадки – по существующему слою асфальтобетона, площадка для воркаута и ГТО – по вновь устраиваемому слою асфальтобетона.

Оборудование площадок для игр и занятий спортом приняты по каталогу “КСИЛ” При каждой из трех вновь устраиваемых площадок устанавливаются по два навеса со скамьями. Предусмотрена установка урн для мусора. Вновь устраиваемые дорожки предусмотрены из асфальта и тротуарной плитки. Так же дополнительно асфальтируются участки на существующих входах на территорию парка (см. усл. обозначения на плане благоустройства). При площадке для занятием воркаутом устраивается беседка для отдыха. Предусматривается установка двух мобильных туалетов сезонного действия из ПНД, для посетителей парка..

На площади участка предусмотрено озеленение. Озеленение включает в себя посадку кустарника, деревьев, устройство цветников.


В существующем ограждении из металлического штакетника в северо-восточной и юго-западных сторонах устраиваются два дополнительных входа с калитками шириной 1.2м.

Рабочая документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

ГИП ООО “Архпроектсервис” _____ Скударнов В.С.

Ситуационная схема



						14ЭМ-АР			
						с. Абрамово Куйдышевского района Новосибирской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство территории парка "Мечта" (доп. работы)	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Шошин И.М.			2022				
Проверил		Скударнов В.С.						1	
ГИП		Скударнов В.С.							
						Общие данные	ООО "АРХПРОЕКТСЕРВИС"		
Н. контроль		Скударнов А.В.							

09.09.2022

СОГЛАСОВАНО

Взамен инд. №

Подпись и дата


Инд. № подл.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- деревья
- кустарники
- газон травяной
- цветник
- существующее асфальтобетонное покрытие
- вновь устраиваемое асфальтобетонное покрытие
- бесшовное резиновое покрытие по существующему асфальту
- бесшовное резиновое покрытие по вновь уложенному асфальту
- вновь устраиваемое покрытие из тротуарной плитки

Экспликация зданий и сооружений

№	Название	Кол-во	Примечание
1	Площадка для Воркаут и сдачи норм ГТО	1	проект
2	Площадка спортивная с ограждением	1	сущ.
3	Площадка игровая для старшего возраста	1	проект.
4	Площадка игровая для младшего возраста	1	проект.
5	Сцена	1	сущ.
6	Блок-контейнер	2	сущ.
7	Трибуна сборно-разборная	1	сущ.
8	Котельная	1	сущ.
9	Здание администрации	1	сущ.
10	Гараж	1	сущ.



						14ЭМ-АР		
						с. Абдрамово Куйбышевского района Новосибирской области		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство территории парка "Мечта" (доп. работы)	Стадия	Лист
Разработал	Шошин И.М.				2022			2
Проверил	Скударнов В.С.							
ГИП	Скударнов В.С.					Схема зонирования	ООО "АРХПРОЕКТСЕРВИС"	
Н. контроль	Скударнов А.В.							

Схема благоустройства



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- деревья
- кустарники
- газон травяной
- цветник
- существующее асфальтобетонное покрытие
- вновь устраиваемое асфальтобетонное покрытие
- бесшовное резиновое покрытие по существующему асфальту
- бесшовное резиновое покрытие по вновь уложенному асфальту
- вновь устраиваемое покрытие из тротуарной плитки
- видовая точка

						14ЭМ-АР			
						с. Абдрамово Кулдышевского района Новосибирской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство территории парка "Мечта" (доп. работы)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шошин И.М.				2022			2	
Проверил	Скударнов В.С.								
ГИП	Скударнов В.С.					Схема благоустройства. Схема размещения видовых точек	ООО "АРХПРОЕКТСЕРВИС"		
Н. контроль	Скударнов А.В.								


Формат А3

Ведомость малых архитектурных форм

№	Название	Кол-во	Примечание
1	Беседка для отдыха	1	инд. проект
2	Навес над скамьями	6	инд. заказ
3	Туалетная мобильная кабина из ПНД	2	торг. сеть
4	Диван садово-парковый на металлических ножках	12	002205 по каталогу "КСИЛ"
5	Урна деревянная с ж/б основанием	13	001311 по каталогу "КСИЛ"
6	Скамья без спинки	8	сущ.
7	Арка деревянная декоративная	3	инд. проект
8	Диван-качели	4	инд. проект
9	Комплекс из скамей с цветочницами	1	инд. проект
10	Комплекс из скамей с цветочницами	1	инд. проект
11	Машинка «Внедорожник»	1	004412 по каталогу "КСИЛ"
12	Домик-беседка	1	004302 по каталогу "КСИЛ"
13	Скамейка детская «Львенок»	4	002407 по каталогу "КСИЛ"
14	Детский спортивный комплекс для младшего возраста	1	006102 по каталогу "КСИЛ"
15	Качалка-балансир «Большая»	1	004101 по каталогу "КСИЛ"
16	Детский игровой комплекс для младшего возраста	1	005106 по каталогу "КСИЛ"
17	Комплекс для Воркаут	1	006456 по каталогу "КСИЛ"

№	Название	Кол-во	Примечание
18	Щит информационный	1	006801 по каталогу "КСИЛ"
19	Скамья для пресса	1	006465 по каталогу "КСИЛ"
20	Скамья с упором	1	006721 по каталогу "КСИЛ"
21	Тренажёр	1	007532 по каталогу "КСИЛ"
22	Тренажёр	1	007513 по каталогу "КСИЛ"
23	Тренажёр	1	007520 по каталогу "КСИЛ"
24	Детский спортивный комплекс для старшего возраста	1	006309 по каталогу "КСИЛ"
25	Детский игровой комплекс для старшего возраста	1	005300 по каталогу "КСИЛ"

Устройство калитки 1,5(н)х1,2м в существующем ограждении из металлического штакетника – 2шт.

						14ЭМ-АР			
						с. Абрамово Куйбышевского района Новосибирской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	Благоустройство территории парка "Мечта" (доп. работы)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шошин И.М.				2022				
Проверил	Скударнов В.С.							4	
ГИП	Скударнов В.С.					Ведомость МАФ	ООО "АРХПРОЕКТСЕРВИС"		
Н. контроль	Скударнов А.В.								

09.09.2022

СОГ ЛАСОВАНО

Взамен инд. №

Подпись и дата

Инд. № подл.



						14ЭМ-АР			
						с. Абдрамово Куйбышевского района Новосибирской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство территории парка "Мечта" (доп. работы)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шошин И.М.				2022			5	
Проверил	Скударнов В.С.								
ГИП	Скударнов В.С.								
						Вид сверху	ООО "АРХПРОЕКТСЕРВИС"		
Н. контроль	Скударнов А.В.								

09.09.2022

СОГЛАСОВАНО

Взамен инд. №

Подпись и дата

Инд. № подл.



						14ЭМ-АР			
						с. Абрамово Куйбышевского района Новосибирской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство территории парка "Мечта" (доп. работы)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шошин И.М.				2022			6	
Проверил	Скударнов В.С.								
ГИП	Скударнов В.С.								
						Визуализация. Видовая точка 1	ООО "АРХПРОЕКТСЕРВИС"		
Н. контроль	Скударнов А.В.								

Формат А3

Видовая точка 10



Видовая точка 2



Видовая точка 3



						с. Абдрамово Куйбышевского района Новосибирской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство территории парка "Мечта" (доп. работы)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шошин И.М.				2022			7	
Проверил	Скударнов В.С.								
ГИП	Скударнов В.С.					Визуализация. Видовые точки 2,3, 10	ООО "АРХПРОЕКТСЕРВИС"		
Н. контроль		Скударнов А.В.							

09.09.2022

СОГЛАСОВАНО

Взамен инд. N

Подпись и дата

Инд. N подл



09.09.2022

СОГЛАСОВАНО			

Взамен инд. Н

Подпись и дата

Инд. Н подл

						14ЭМ-АР			
						с. Абрамово Куйдышевского района Новосибирской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство территории парка "Мечта" (доп. работы)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шошин И.М.				2022				
Проверил	Скударнов В.С.							8	
ГИП	Скударнов В.С.								
						Визуализация. Видовая точка 4	ООО "АРХПРОЕКТСЕРВИС"		
Н. контроль	Скударнов А.В.								




09.09.2022

СОГЛАСОВАНО

Взамен инд. N

Подпись и дата

Инд. N подл

						14ЭМ-АР			
						с. Абрамово Куйдышевского района Новосибирской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство территории парка "Мечта" (доп. работы)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шошин И.М.				2022				
Проверил	Скударнов В.С.							9	
ГИП	Скударнов В.С.					Визуализация. Видовая точка 5	ООО "АРХПРОЕКТСЕРВИС"		
Н. контроль	Скударнов А.В.								

Формат А3

09.09.2022


СОГЛАСОВАНО

Взамен инд. №

Подпись и дата

Инд. № подл.



						14ЭМ-АР			
						с. Абрамово Куйдышевского района Новосибирской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство территории парка "Мечта" (доп. работы)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шошин И.М.				2022				
Проверил	Скударнов В.С.							10	
ГИП	Скударнов В.С.					Визуализация. Видовая точка 6	ООО "АРХПРОЕКТСЕРВИС"		
Н. контроль	Скударнов А.В.								





09.09.2022

СОГЛАСОВАНО

Взамен инд. N

Подпись и дата

Инд. N подл.

						14ЭМ-АР			
						с. Абрамово Куйдышевского района Новосибирской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство территории парка "Мечта" (доп. работы)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шошин И.М.				2022				
Проверил	Скударнов В.С.							11	
ГИП	Скударнов В.С.					Визуализация. Видовая точка 7	ООО "АРХПРОЕКТСЕРВИС"		
Н. контроль	Скударнов А.В.								

Формат А3

09.09.2022



СОГЛАСОВАНО

Взамен инд. №

Подпись и дата

Инд. № подл.



						14ЭМ-АР			
						с. Абрамово Куйдышевского района Новосибирской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство территории парка "Мечта" (доп. работы)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шошин И.М.				2022				
Проверил	Скударнов В.С.							12	
ГИП	Скударнов В.С.								
						Визуализация. Видовая точка 8	ООО "АРХПРОЕКТСЕРВИС"		
Н. контроль	Скударнов А.В.								

09.09.2022			
СОГЛАСОВАНО			
Взамен инд. N			
Подпись и дата			
Инд. N подл			



						14ЭМ-АР			
						с. Абрамово Куйдышевского района Новосибирской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство территории парка "Мечта" (доп. работы)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шошин И.М.				2022				
Проверил	Скударнов В.С.							13	
ГИП	Скударнов В.С.					Визуализация. Видовая точка 9	ООО "АРХПРОЕКТСЕРВИС"		
Н. контроль	Скударнов А.В.								